



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
ISO 9001 : 2008



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ  
ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.  
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΙΣΟ  
ΠΟΤΑΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ

Αρ. Πρωτ.: 27671/11-04-2011

### ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ	36.843,00 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	6.631,74 €
ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.521,21 €
ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.173,94 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23 %	11.907,08 €

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.676,97 €</b>
----------------------	--------------------

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. οι παρακάτω υπογράφωντες:

1) **ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ** ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου  
&

2) **Κοκοσαλάκης Χαράλαμπος**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  
**ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ**, με έδρα την Αθήνα, Λασκαράτου 11, Τ.Κ. 111-41, ΤΗΛ : 210-68  
99 135 & 210-68 28 367, FAX: 210-68 54 966, καλούμενος εφεξής **α ν ά δ ο χ ο ς**

#### έ χ ο ν τ α ς   υ π ό ψ η

α. Το Νόμο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, και ειδικότερα το άρθρο 7 του Π.Δ. 171/87, το Π.Δ. 218/99, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, τον Ν.2576/98, τον Ν.2940/01, το Ν. 3263/2004 καθώς και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν. 3669/2008, που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής έργων.

β. Τη με αριθμό **56/2010 Μελέτη Προϋπολογισμού 66.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.** του έργου που συντάχθηκε από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου.

γ. Τη με αριθμό 102/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011 που είναι ενταγμένο το έργο.

δ. Τη με αριθμό **716/2010** Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης.

ε. Τη με αριθμό **766/2010** Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε η ανάθεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ**» στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ** » με έκπτωση **3,52 %**.

### σ υ ν ο μ ο λ ό γ η σ α ν κ α ι σ υ ν α π ο δ έ χ τ η κ α ν

τα ακόλουθα :

1)Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ**»

2)Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ,171/87 και 218/98, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, το Ν.2576/98, τον Ν.2940/01 ,το Νόμο 3263/2004 & το Ν. 3669/2008 και τα τεύχη της με αριθ. 57/2006 Μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και με τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

3) Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ **Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής** (νυν Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής) και **ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**

4)Προκαταβολή δεν πρόκειται να δοθεί.

5)Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται **2.591,00 € ΕΥΡΩ** σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3263/2004.

6)Προσκομίστηκε η **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** : η με αρ. 2111076824/24-03-2011 της "**ΕΜΠΟΡΙΚΙ BANK**" , ποσού **2.591.00 €**.

7)Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε διάστημα **ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ** , και η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 171/87.

8)Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ., την Γ.Σ.Υ και από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. , άρθρο 36 παράγρ. 3 του Π.Δ. 609/85.

9) Ότι τροποποιήσεις απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10)Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 ΠΔ 609/85. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών με υπαιτιότητά του επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3263/04.

11)Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του Νόμου 1418/84 και το άρθρο 6 του Ν.3263/04.

12) **Εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία **οργανόγραμμα του εργοταξίου, φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)** των διατάξεων του Ν.1568/85 και του ΠΔ. 305/96 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

13) **Εντός ΔΕΚΑ (10) ημερών** από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία **χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται

εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Οφείλει επίσης να καταθέσει **Υπ. Δήλωση** στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι όλα τα τοπογραφικά και γεωδαιτικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν είναι βαθμονομημένα και **ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου**.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρησή τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν.

Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέριξ του έργου δρόμων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως στον άμεσο καθαρισμό τους με δικές τους δαπάνες. Να τοποθετεί με δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Ιδιαίτερα σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται αυτόματα φωτεινά σήματα (FLASH LIGHTS) όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία μέτρα για την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κλπ του αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε βλάβη ή ζημία που τυχόν θα επέλθει, είτε στο Δήμο είτε στο απασχολούμενο από τον ίδιο προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και της εκτελέσεώς του, αφού αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση του έργου δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη διεύθυνση του εργοδότη, τυχόν δε υποδείξεις του εργοδότη θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος απαλλάσσεται τελείως από κάθε τέτοια ευθύνη ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να του αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχομένως αυτός να πληρώσει προς οποιονδήποτε.

14) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων Ανάδοχος του έργου Εταιρεία δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και δηλώνει σαν **αντίκλητό της** τον κ. **Κοκοσαλάκη Χρήστο** με ΑΔΤ : AZ 634006/2008 κάτοικο Αχαρνών, με δ/νση, Λασκαράτου 11, Τ.Κ. 111-41, ΤΗΛ: 210-68 99 135 & 210-68 28 367, FAX: 210-68 54 966

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό \_\_\_\_\_ στο πρωτόκολλο του Δήμου και η Ανάδοχος Εταιρεία πήρε δύο (2) αντίγραφα.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) \_\_\_\_\_ **ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ**

2) \_\_\_\_\_ **ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**(για την ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΤΕ)